COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE E COMPLETAMENTO DELLE RETI DI FOGNATURA BIANCA DELLE ZONE A SUD E OVEST DELL'ABITATO

CODICE CIG: 516417298A

PROGETTO DEFINITIVO 1° LOTTO

PROGETTAZIONE:
COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l.
(Capogruppo Mandataria)

Prof. ing. Eligio Romanazzi _____

Ing. Giovanni F. Boscia _____

Ing. Sebanino Giotta _____

Ing. Fabio Paccapelo _____

Dott. Ing. Fabio ROMITO
(Mandante) _____

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI — INGEGNERE GIOVANNI FRANCESCO BOSCIA — Sez. A - 2823 — a) CIVILE AMBIENTALE b) INDUSTRIALE c) dell'INFORMAZIONE

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI — INGEGNERE ELIGIO ROMANAZZI — Sez. A - 1323 — a) CIVILE AMBIENTALE b) INDUSTRIALE c) dell'INFORMAZIONE

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI — INGEGNERE FABIO PACCAPELO — Sez. A - 6089 — a) CIVILE AMBIENTALE b) INDUSTRIALE c) dell'INFORMAZIONE

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI — INGEGNERE SEBANINO GIOTTA — Sez. A - 6067 — a) CIVILE AMBIENTALE b) INDUSTRIALE c) dell'INFORMAZIONE

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI — INGEGNERE FABIO ROMITO — Sez. A - 9590 — a) CIVILE AMBIENTALE b) INDUSTRIALE c) dell'INFORMAZIONE

Elaborato: **A.12.5**

Scala:

Data: Luglio 2018

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

A	***LAVORI E FORNITURE***			
A_1	Lavori a corpo	euro	1.556.459,87	
A_2	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	euro	106.749,89	
	TOTALE LAVORI E FONITURE ($A_1 + A_2$)	**euro**		***1.663.209,76***
B	***SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:***			
$B_{1.1}$	Spese tecniche (prog. preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP e CSE, DL, misure e contabilità)	euro	126.800,00	
$B_{1.2}$	Verifica e validazione del progetto	euro	23.200,00	
B_2	Colluado tecnico-amministrativo	euro	7.000,00	
B_3	CNPAIA (4% di $B_{1.1}+B_{1.2}+B_2$)	euro	6.280,00	
B_4	Indagini geologiche, ecc	euro	23.776,52	
B_5	Sorveglianza archeologica	euro	25.438,68	
B_6	Oneri prevvidenziali attività Sorveglianza archeologica	euro	1.017,55	
B_7	Somma accantonata per Bonifica Ordigni Bellici	euro	3.390,24	
B_8	IVA al 22% su B_7 (BOB)	euro	745,85	
B_9	IVA al 22 % su $B_{1.1} + B_{1.2} + B_2 + B_3 + B_4 + B_5$	euro	46.748,94	
B_{10}	IVA al 10% sui lavori	euro	166.320,98	
B_{11}	Accantonamento 1% ex art.113 D.Lgs 50/2016	euro	16.632,10	
B_{12}	Lavori in economia per pulizia sottopasso via Manzoni	euro	25.000,00	
B_{13}	Conferenza di servizi, Spese di gara, contributo AVCP ecc	euro	8.316,05	
B_{14}	Espropriazioni, indennità e procedure	euro	60.000,00	
B_{15}	Imprevisti e arrotondamenti	euro	85.030,35	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	**euro**		***625.697,26***
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	**euro**		**2.288.907,02**